

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA 23 AUGUST

Nr. 8644...../25.03.2025

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARE NR 1

cu privire la procedura de selectie oferte pentru contractarea unei finantari rambursabile interne in valoarea de 10.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii obiectivului de investitii "Trama stradala localitatea 23 August" respectiv (b) în valoare de maxim 6.415.353 lei pentru asigurarea fondurilor necesare refinantarii integrale a soldului datorat in cadrul imprumutului contractat de la CEC Bank

Referitor la procedura de selectie de oferte pentru contractarea a doua credite de investitii in valoare totala de 16 mil lei, va rugam sa ne transmiteti urmatoarele:

1. Intrebare: Acordul CRC – formularul atasat;

Raspuns: Documentul solicitat v-a fost transmis pe mail

2. Situatia platilor restante ale Comunei 23 August (cea mai recenta actualizare);

Raspuns: Documentul solicitat (situatia platilor restante la 28.02.2025) a fost postat pe site-ul Autoritatii contractante.

Facem precizarea ca din suma restanta la 28.02.2025 de 7.436.694,00 lei:

- 5.626.738,00 lei (sume pentru dezvoltare) reprezinta plati restante in principal cadrul proiectului "trama stradala 23 august" iar din aceasta suma a fost achitata deja la inceputul lunii martie suma de 1.150.280,52 lei reprezentand ajustari aferente contributiei nerambursabile datorate de MDLAP (actualizari de pret solicitate in platforma); o suma de aprox. 3 milioane ron, reprezentand lucrari realizate si facturate/nefacturate vor fi achitate din facilitatea de imprumut ce se doreste a fi contractata.

- din suma de 1.859.956 lei (datorii curente) s-a achitat pana la data prezentei suma de 241.954 lei, iar pana la depunerea dosarului la CAIL se va achita mare parte din suma restanta (plata restantelor datorate la 31.12.2024 fiind o conditie prealabila obtinerii unui aviz pozitiv din partea CAIL)

3. Lista principalelor obiective de investitii realizate de Comuna 23 August cu precizarea sursei acestora si valoarea totala;

Raspuns: Documentul solicitat a fost postat pe site-ul Autoritatii contractante. Precizam ca lista obiectivelor de investitii este cea in faza consultativa, documentul final urmand a fi aprobat pana la finele acestei saptamani odata cu bugetul pe anul 2025

4. Lista litigiilor in care Comuna 23 August are calitate de parat, cu valoare pecuniara, cu detaliera valorilor exigibile/ potential exigibile la plata, a partilor implicate si a stadiului procesual.

Raspuns: Documentul solicitat a fost postat pe site-ul Autoritatii contractante.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA 23 AUGUST

5. Va rugam sa rectificati informatiile postate cu privire la anexa 1.4 (serviciul datoriei publice locale) in care apare un credit contractat la Unicredit, acesta neregasindu-se in Registrul Datoriei Publice Locale

Raspuns: Documentul solicitat a fost corectat si postat pe site-ul Autoritatii contractante

Cu stima

Mitrana Mugurel Viorel
Primar 